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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ST-01 

 

1.  Część ogólna 

 
1.1.   Nazwa zamówienia. 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót 

podstawowych, tymczasowych i towarzyszących przy realizacji zamówienia 

publicznego pod nazwą: „Likwidacja niskiej emisji poprzez podłączenie budynków 

do sieciowego nośnika ciepła na zabytkowym osiedlu mieszkalnym w Czerwionce-

Leszczynach”. 

Specyfikacje Techniczne przeznaczone są do stosowana jako załącznik do SIWZ 

i umowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem jak wyżej. 
Niniejszy dokument, jako element składowy całej dokumentacji przetargowej nie 

może funkcjonować samodzielnie, a musi być rozpatrywany łącznie 

z dokumentacją techniczną oraz SIWZ. 

 
1.2.   Przedmiot i zakres zamówienia. 

1.2.1.  Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych po robotach 

instalacyjnych wymiennikowni ciepła oraz likwidacji pieców i kotłów na 

paliwo stałe, docieplenie ścian i podłogi poddasza oraz stropów 

piwnic, wymiana stolarki zewnętrznej oraz roboty naprawczo-

konserwatorskie elewacji. 

1.2.2.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Zakres, którego dotyczą niniejsze ST, obejmuje wszelkie roboty i czynności 

umożliwiające i mające na celu realizację wszystkich robót objętych 

Dokumentacją Techniczną dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania, a to:  

- roboty przygotowawcze, 
- roboty modernizacyjne w piwnicach wraz z obniżeniem posadzki, 
- roboty demontażowe istniejących pieców, 

- roboty związane z wymianą stolarki zewnętrznej oraz drzwi w piwnicach, 
- roboty remontowe i naprawcze, 

- roboty dociepleniowe stropów piwnic oraz strychów wraz z wymianą podłóg, 
- roboty wykończeniowe – okładzinowe i malarskie, 
- roboty tymczasowe i towarzyszące (transport, zabezpieczenia, osłony itp.). 

 
1.3.  Nazwy i kody. 

Dział: 

45000000-7 Roboty budowlane 

Grupy: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasy: 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Kategorie: 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45431000-7 Kładzenie płytek 
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45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262300-4 Betonowanie 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45442100-8 Roboty malarskie 

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 

45453100-8 Roboty renowacyjne 

 

1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. 

Przed przystąpieniem do robót adaptacyjnych należy dokonać szczegółowych 

pomiarów elementów istniejących, a ewentualne rozbieżności, które mogłyby 

powodować odstępstwa od wymiarów projektowanych należy zgłosić Inspektorowi, 

który doprowadzi do ustalenia właściwych rozwiązań w porozumieniu z jednostką 

projektową. 

 

1.5.  Przekazanie placu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Wraz z przekazaniem placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące 

dokumenty: 

 dokumentację techniczną, 

 kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 kopie zezwoleń i uzgodnień uzyskanych w trakcie przygotowania realizacji 

zadania inwestycyjnego, 

 informację o możliwości korzystania z mediów i związane z tym uzgodnienia, 

 
1.6.  Informacje o terenie robót 

1.6.1 Organizacja robót 

Organizacja robót musi być dostosowana do charakteru i zakresu przewidywanych do 

wykonania robót. Ma ona zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 

o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 

1.6.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub 

ich elementy będą utrzymane w sposób należyty. Inspektor Może wstrzymać 

realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 

i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem. Wykonawca umieści, 

w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablice podające 

informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 

przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 

rurociągi i kable etc. Wykonawca dopilnuje aby te instalacje i urządzenia 

zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 

realizacji robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
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Inspektora o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym przypadkowym uszkodzeniu 

tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 

wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

1.6.3  Ochrona środowiska  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 

podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów 

i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie 

w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

1.6.4  Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności 

z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 

w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 

pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 

przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte 

do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie 

budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 

materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 

techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający 

musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zaplecze budowlane wykonawcy powinno zostać zlokalizowane w obrębie 

rewitalizowanego obszaru robót w porozumieniu z Zamawiającym oraz zarządzającym 

strukturą osiedla. Jeżeli zaistnieje konieczność wykonania innych  niż 

istniejące - Zamawiający wskaże miejsca przyłączenia mediów dla celów realizacji 

robót budowlanych. 

1.6.6 Warunki organizacji ruchu  

Nie dotyczy 

1.6.7 Ogrodzenie 

Teren robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

1.6.8.  Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót chodników 

i jezdni w stanie czystym i nienaruszonym poprzez właściwe użytkowanie lub 

zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Ewentualne uszkodzenia 

i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowiązany usunąć bez możliwości 
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ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

 

 
1.7.  Określenia podstawowe 

Dokumentacja projektowa – dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, 

lokalizację, gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu. 
Dziennik Budowy –  obowiązkowy dokument wydany w oparciu o obowiązujące 

przepisy Prawa Budowlanego przeznaczony do rejestracji procesów i zdarzeń 

występujących w trakcie i związanych z realizowanym zadaniem, w szczególności 

tych, które dotyczą zmian i odstępstw od projektu oraz co do których 

stwierdzenie prawidłowości ich wykonania po realizacji byłoby utrudnione lub 

niemożliwe. 
Inspektor – osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia 

reprezentująca interesy Zamawiającego w realizacji Zadania, akceptująca 

poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca lub korygująca je. 
Jednostka Projektowa – osoba lub zespół osób firmy wykonującej i nadzorującej 

projektowanie całości zadania. 
Kierownik Budowy - osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane 

uprawnienia, wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Księga (książka) Obmiarów – dokument w formie zeszytu z rubrykami 

i ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora. Zamiennie, jako Księga Obmiarów może wystąpić szczegółowy obmiar 

przedstawiony w formie tabeli przedmiarowej, sformatowanej przez przyjęty do 

wyliczeń program kosztorysowy. 
Materiały i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania 

robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót, z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – dokument przetargowy, 

opisujący m.in. sposób realizacji uwzględniający „Prawo zamówień 

publicznych”. 
Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 

BN - Branżowa Norma 
ST - Specyfikacje Techniczne 

DP - Dokumentacja Projektowa 
JP - Jednostka Projektowa 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

 

2. Materiały i urządzenia 

2.1. Informacje ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie 

z wymaganiami DP i niniejszych ST. Wszystkie materiały, wyroby, urządzenia 

muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, 

świadectwa dopuszczenia, krajową ocenę techniczna, deklarację właściwości 

użytkowych. 

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w Dokumentacji 

Projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne 

i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 

atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału zamiennego jaki zamierza 

zastosować do wykonania realizowanego elementu. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały i wyroby zgodnie 

z wymaganiami DP i niniejszych ST. 
Nie przewiduje się dostarczania materiałów bądź wyrobów przez Zamawiającego. 
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2.2.  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wymaganiami dokumentacji projektowej. Przed 

użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 

przedłoży Inspektorowi do akceptacji szczegółową informację o źródle produkcji, 

zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 

laboratoryjnych i próbek. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 

wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 

dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.3.  Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 

specyfikacji technicznych. 

Inspektor jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Inspektor jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Inspektorowi będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Inspektor będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

2.4.  Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona 

na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny ich cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów  z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 

przez Inspektora w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń 

z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 

one przyjęte do wbudowania.  

2.5.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi 

muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj 

robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 

zaakceptowane przez Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 

jako wadliwe i niezapłacone. 

2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 

ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania 

lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji przez Inspektora, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
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zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, 

lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.  

2.7.  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, o parametrach technicznych nie gorszych niż przewidziane 

w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 

zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, 

jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora. Wybrany 

i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany 

w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora. 

2.8. Podstawowe materiały w przedmiocie zamówienia: 

2.8.1.  Zaprawy i betony. 
Do wykonania zapraw przeznaczonych do robót wewnętrznych i podlegających 

zakryciu należy stosować piasek rzeczny lub kopany, spełniający wymagania 

normowe oraz cementy portlandzkie i wapno suchogaszone. 
Przygotowane zaprawy należy zużyć w następujących okresach: 

a) zaprawa wapienna – 8 godzin, 
b) zaprawa cementowo-wapienna – 3 godziny, 

c) zaprawa cementowa – 2 godziny. 
Wymagania dla cementów i kruszyw jak dla betonów. Wapno powinno spełniać 

wymagania normy PN-86/B-30020. 
Dopuszcza się również użycie gotowych mieszanek zapraw. 
Dla wykonania uzupełnień i napraw elementów klinkierowych elewacji należy 

stosować gotowe zaprawy trasowe. 

Do wykonania podłoży zaleca się stosowanie gotowych mieszanek betonowych 

odpowiednio do wymagań DP. 
2.8.2.  Materiały izolacyjne. 
Wszystkie materiały izolacyjne zastosowane do robót izolacyjnych powinny 

posiadać atest dopuszczenia  do   stosowania   w   budownictwie mieszkaniowym. 

Taśmy nakrywające szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane z materiałów 

o dostatecznej wytrzymałości na zginanie i rozciąganie, szczelnych i łatwych 

w łączeniu między sobą. 

Przewiduje się zastosowanie płyt lub mat z wełny mineralnej, miękkiej - do 

izolacji ścianek działowych i poddaszy oraz płyt przeznaczonych do izolacji 

w bezspoinowym systemie dociepleniowym. Minimalne wymagania zgodnie z DP. 
2.8.3.  Tynki. 

Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-90/B-

14501 lub posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Do zapraw 

służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany l 

wg PN-79/B-067 11. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku 

o gładkiej powierzchni należy stosować piasek przesiewany odpowiadający 

wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711. Cement przeznaczony do wykończenia 

powierzchni tynków wypalanych powinien być przesiewany w celu usunięcia 

ewentualnych grudek i skawaleń. 
2.8.4.  Okładziny. 
Projektowane materiały: 
- płytki gresowe o wymiarach 30x30, antypoślizgowe klasy R10 w kolorze szarym  

o nasiąkliwości (wg PN EN ISO 10545-3) <=0,5%, odporne na plamienie, twardość 8 

wg skali Mosha. Klejonych na klej elastyczny, układane metodą regularną, 

ułożenie cokołu z gresu na zaprawie klejowej, wykonanie fug z użyciem zaprawy 

spoinującej szer. 2-4 mm w kolorze szarym. 

- zaprawa klejowa - klej powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 

lub odpowiednich aprobat, 

Przygotowanie zapraw klejowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu zgodnie z zaleceniami producenta. 

Preparaty do gruntowania powierzchni podkładów powinny: 

- zapewniać należytą przyczepność, 

- wypełniać w sposób plastyczny wgłębienia i miejsca braków w podkładzie, 

- posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, nie mniejszą niż podkładu 
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2.8.5.  Obudowy z płyt GK. 
- płyty gipsowo-kartonowe, 
Podstawowym materiałem przeznaczonym do wykonywania robót objętych niniejszą 

specyfikacją są płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm, impregnowane 

przeciwogniowo tzw. GKF. 

Zaleca się transport płyt na specjalnych paletach – w pozycji poziomej, lub 

w pozycji pionowej przy użyciu miękkich podkładek. Płyty do transportu należy 

zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający pęknięcie lub zniszczenie krawędzi. 

Płyty składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.  
Profile konstrukcyjne, zimnogięte, z blachy stalowej, ocynkowanej powinny mieć 

grubość blachy w przekroju profilu minimum 0,6mm. 
Do ochrony i wzmocnienia naroży wypukłych stosować kątowniki aluminiowe. 

2.8.6.  Stolarka otworowa. 
Wszelkie elementy stolarki wykończone „na gotowo” muszą być transportowane 

i składowane zgodnie z zaleceniami producentów oraz w sposób uniemożliwiający 

jakiekolwiek uszkodzenia powłok, zarysowanie szyb, deformację lub zmianę 

geometrii. 
Drzwi. 
Drzwi zewnętrzne drewniane, odtwarzające stan obecny, z wykorzystaniem 

odnowionych istniejących okuć lub w przypadku braku takiej możliwości – 

odtworzonych. 
Drzwi stalowe do wymiennikowni – zgodnie z wymaganiami DP. 
Okna 

Przewiduje się zastosowanie stolarki drewnianej z drewna modrzewiowego, 

z zachowaniem oryginalnych podziałów i frezowania ramiaków, słupków podziałowych  

oraz szczeblin. Kolorystyka biała lub palisander – odpowiednio do miejsca 

zabudowy. 

Współczynnik Umax =1,1 W/m²K oraz U=1,6 W/m²K (okno O12) - dla całego okna,  

Nawiewniki wentylacyjne – w górnej belce ramy. 

2.8.7. Parapety wewnętrzne 

Nie przewiduje się wymiany. 

2.8.8. Parapety zewnętrzne. 

Przewiduje się naprawy, uzupełnienia lub odtworzenie parapetów ceglanych, jako 

rolki poziome ze spadkiem, z cegły licowej dopasowanej do istniejącej. 

Część parapetów (we fragmentach obudowy drewnianej) wykonać z wysuszonego drewna 

pełnego, impregnowanego i malowanego na kolor palisander. 

2.9. Farby. 
Do wymalowań stosować farby wg rodzaju i kolorystyki określonej w DP lub 

uzgodnionej z inspektorem i JP. 
Zastosowane farby muszą mieć aktualny termin ważności na termin ich stosowania 

i być przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach. 
 

3. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Zastosowanie środków transportu i innych maszyn ciężkich musi uwzględniać 

wymagania przepisów w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej, 

a w szczególności uwzględniać specyfikę podziemnych instalacji i konstrukcji 

budowlanych związanych z obiektami szpitalnymi. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
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Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Inspektora. Nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport  

Dojazd na teren budowy odbywać się będzie bezpośrednio z dróg publicznych.  

Liczba i rodzaje środków transportu muszą one zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót. 

Teren budowy jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie głównych układów 

komunikacyjnych miasta. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

Sposób transportu i składowania musi spełniać wymagania określone przez 

producenta oraz zabezpieczać transportowany/składowany towar przed zniszczeniem 

przez inne warunki lub zdarzenia zewnętrzne.  

 

5.  Wykonanie robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 

Inspektora. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

5.1. Roboty rozbiórkowe. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi 

w rozporządzeniu w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 

i rozbiórkowych oraz przez prawo budowlane. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszelkie niezbędne 

zabezpieczenia, szczególnie przed wejściem na teren rozbiórek osób 

postronnych. 

Materiały uzyskane z rozbiórek odwieźć na miejsce składowania lub utylizacji. 

5.2. Roboty ziemne. 

W trakcie pogłębiania posadzek należy szczególną uwagę zwracać na staranność 

prowadzenia robót, aby nie dopuścić do „przegłębienia” wykopu. Jeżeli z jakiegoś 

powodu do takiej sytuacji dojdzie, to dalszy tryb realizacji należy uzgodnić 

z Inspektorem Nadzoru i JP. 

Zakłada się, że cały urobek z pogłębień zostanie wywieziony na składowisko. 
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5.3. Montaż stolarki okiennej. 

Mocowanie okien można przeprowadzić za pomocą kotew stalowych lub kołków 

rozporowych – zgodnie z systemem montażowym producenta oraz zgodnie z poniższymi 

zasadami. 
W pierwszym etapie montażu okien należy sprawdzić wymiary zewnętrzne otworu 

okiennego (szerokość otworu w murze powinna być większa o max. 30 mm od 

szerokości okna, a wysokość o max. 50 mm większa od wysokości okna). Następnie 

dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnic. Ościeżnicę należy wypoziomować 

oraz wypionować w dwóch płaszczyznach, a następnie zastabilizować (np. przy 

pomocy klinów). Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie. Okno 

montuje się i mocuje zgodnie z wytycznymi producenta np. atestowanymi kotwami 

obrotowymi wykonanymi ze specjalnie wyprofilowanej blachy stalowej o grubości 

3mm ocynkowanych – połączonej zatrzaskiem do ościeżnicy. Jeśli instrukcja 

montażowa producenta nie stanowi inaczej, każdy z czterech elementów ościeżnicy 

mocuje się w odległości 150mm od naroży i dodatkowo na długości, tak aby 

odległość między sąsiednimi kotwami była nie większa niż 700mm. Kotwy mocuje się 

do ściany przy pomocy dwóch kołków rozporowych min. Ø8mm., odległość między 

kołkiem rozporowym, a krawędzią ściany powinna być nie mniejsza niż 10cm.  
Luzy zewnętrznej krawędzi wokół okna uszczelnia się przy pomocy masy silikonowej 

lub akrylowej nanoszonej pistoletem, taśmy uszczelniającej z pianki 

poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnień zewnętrznych. 
Uszczelnienie termiczne wykonać z pianki poliuretanowej wtryskiwanej pistoletem 

i elastycznej gąbki z pianki poliuretanowej, 
Zabrania się użycia do uszczelnień materiałów wydzielających związki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

Po zamontowaniu stolarki należy wykonać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży 

zgodnie z normą PN-70/B-10100 w sposób zapewniający ciągłość i jednolitość 

faktury powierzchni ściany. Wszelkie zabrudzenia zaprawą należy niezwłocznie 

usunąć. Okna należy oczyścić środkami czyszczącymi nie zawierającymi 

rozpuszczalników i nie powodującymi zarysowania powierzchni.  

W prawidłowo zamontowanym oknie po otwarciu , skrzydła okienne powinny 

pozostawać w określonym położeniu, nie mogą się samoczynnie otwierać się lub 

zamykać. 
5.4. Montaż ślusarki stalowej. 

Zewnętrzne wymiary ościeżnic powinny być dostosowane do wykonanych otworów 

w konstrukcji. Tolerancja wymiarowa powinna się zawierać w przedziale 20-30mm. 

Przed wykonaniem stolarki wymiary otworów każdorazowo sprawdzić na budowie. 

Położenie progu ramy powinno uwzględniać osadzenie podokienników.  

Odstęp miejsc zakotwienia ościeżnicy nie powinien przekraczać 700mm, 

z zastrzeżeniem, że kotwy przynarożne powinny być zamocowane w odl. 10-15 cm od 

naroża. Ilość kotew na jednym boku powinna wynosić minimum 3 szt. 
Odchylenie ościeżnicy od pionu lub poziomu nie powinno przekraczać 3 mm na całej 

długości elementu ościeżnicy. 

Po całkowitym usztywnieniu ramy należy dokonać wszelkich regulacji skrzydeł oraz 

montaż okuć w tym elementach, umożliwiających swobodne otwieranie i zamykanie 

jego części ruchomych. Montaż okuć powinien przebiegać zgodnie z załączoną do 

specyfikacji dostawy instrukcją montażu elementu i jego regulacji. 
Elementy ślusarki powinny być zamontowane w sposób zapewniający właściwą sztywność 

i wytrzymałość zamocowania. 
Wykonawca w trakcie montażu elementów ostatecznie wykończonych zachowa szczególną 

uwagę i zabezpieczy te elementy przed uszkodzeniem w trakcie montażu. Elementy 

uszkodzone w trakcie montażu zostaną naprawione lub w przypadku braku możliwości 

naprawy wymienione (bądź ich fragmenty) na elementy wolne od wad. 

Mocowanie ślusarki można przeprowadzić za pomocą kotew ze stali ocynkowanej 

lub nierdzewnej. W celu uniknięcia uszkodzenia profilu ramy, należy do wiercenia 

używać wierteł przedłużonych. Dobór rodzaju, długości i średnicy kołków i śrub 

należy uzgodnić z producentem stolarki.  
Otwory na dyble wiercić należy po ustawieniu ramy w murze. Otwarte przestrzenie 

pomiędzy ramą, a murem wypełnia się masą uszczelniająca w ilości niezbędnej do 

uszczelnienia np. pianką poliuretanową, po uprzednim oczyszczeniu i zwilżeniu 

szczeliny. Nadmiar pianki obciąć nożem po 48 godzinach. 
Po zamontowaniu ślusarki należy wykonać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży 

w sposób zapewniający ciągłość i jednolitość faktury powierzchni ściany. 

Wszelkie zabrudzenia zaprawą konstrukcji aluminiowej należy niezwłocznie usunąć.  
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5.5. Roboty murarskie 
Z uwagi na minimalne występowanie robót murarskich zaleca się wykonywanie robót 

murarskich zgodnie ze sztuką murarską. 

Przy wykonania uzupełnień i napraw robót na elewacji należy dostosować dobór 

materiałów i sposobu wykonania do zachowania zastanego efektu wykończeniowego 

oraz zaleceń konserwatorskich. 

5.6. Montaż parapetów wewnętrznych.  
Parapet dla każdego okna należy wykonywać z jednego odcinka materiału (bez 

dodatkowych łączeń). Należy zwrócić szczególną uwagę na jego stabilne 

zamocowanie.  
5.7. Tynki. 

Na ścianach murowanych i stropach należy wykonać tynki cementowo-wapienne 

kat. III. 

Zasady ogólne wykonywania tynków: 
a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty 

stanu 

surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie 

przebicia i bruzdy oraz obsadzone ościeżnice okienne i drzwiowe, jeśli nie 

należą one do tzw. stolarki 

konfekcjonowanej, 

b) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą 

przyczepność 

tynku, ściany murowane z materiałów chłonnych (np. bloczki z betonu 

autoklawizowanego) należy zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność. 
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju 

i wytrzymałości 

podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy 

mechaniczne i chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy 

odpowiadać wymaganiom właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku 

tynków dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, tj. na 

narzut i gładź, powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę 

poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych), 
d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy 

tynkach 

wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie 

przylegać na całej powierzchni, 
e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C 

i pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C; 

dopuszcza się 

wykonywanie robót tynkowych w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających przewidzianych w „Tymczasowych 

wytycznych wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur”, 

f) świeże  tynki  powinny  być  zabezpieczone  przed  gwałtownym  

wyschnięciem  przez 

zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez 

ochronę 

przed wiatrem; w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich 

temperatur 

tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania 

zaprawy 

(tj. w ciągu około l tygodnia) zwilżane wodą. 

5.8. Okładziny izolacyjne 

Izolacji cieplnych należy wykonać przy użyciu zestawów systemowych (materiał 

izolacyjny + klej systemowy). Wykończenie powierzchni z warstwy kleju na siatce 

z zachowaniem wymagań dokładnościowych jak dla tynków. 

5.9.  Okładziny ścian i posadzek płytkami. 

Wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno 

nastąpić w ciągu 15min lub w czasie wskazanym w instrukcji dotyczącej użycia 

zaprawy klejowej. 

Szerokość spoin nie powinna być większa niż 3mm, chyba że projekt przewiduje 

inaczej. Zaprawa do spoinowania powinna być odpowiednia do założonej grubości 

spoin. 
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Do wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia 

płytek. Przed rozpoczęciem spoinowania okładzina winna być zwilżona wodą, która 

nie może pozostać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego 

związaniem należy oczyścić dokładnie powierzchnię posadzki. 
Temperatura powietrza wewnątrz lub zewnątrz w czasie układania płytek ceramicznych 

powinna wynosić co najmniej +5°C. 
W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku w posadzce powinna być 

wykonana szczelina dylatacyjna wypełniona materiałem plastycznym. 
5.10. Obudowy z płyt GK 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót przy 

suchych tynkach reguluje norma PN-72/B-10122 
Suche tynki powinny być wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu 

uwzględniającym wymagania norm i określającym wymiary i odmianę płyt 

tynkowych gipsowo-kartonowych oraz uwzględniać zalecenia montażowe producenta 

przyjętego systemu. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 

postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu 

oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 

nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Maksymalny rozstaw profili nośnych w sufitach powinien wynosić 60 cm. 

 
5.11. Roboty malarskie. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robót malarskich w budownictwie 

reguluje norma wg PN-69/B-10280 
Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, 

wymaganą jakość malowania oraz wzorzec barwy. 

 

5.12 Rusztowania 

Przyjęto: 

• Rusztowania zewnętrzne rurowe przyścienne wysokości do 10 m 

• Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  

• Określenie czasu pracy rusztowania  

Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego 

systemu rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania.  

Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie technicznym  

i dokumentacji rusztowania to: 

• wysokość rusztowania  

• wysokość, długość oraz szerokość przęsła  

Rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. Obciążenie 

jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości 

dopuszczalnych dla danego podłoża. Podkłady pod stojaki rusztowaniowe należy 

układać na przygotowanym podłożu. Rusztowanie należy składać zgodnie z 

instrukcja producenta przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. W 

przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu 

i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym, nie wymaga 

wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostałe rusztowania, 

czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta 

w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami 

nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo- 

złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu 

technicznego. 

Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 

obciążeniu pomostów. W miejscach wejść,  

przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 

ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 

zagrożenia. Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku. Rusztowanie należy 

osiatkować i uziemić, wykonać pomiary elektryczne uziemienia.  

Po wykonaniu wszystkich robót należy dokonać odbioru, spisać protokół, który 

stanowi podstawę dopuszczenia rusztowania do użytkowania. W czasie eksploatacji 

należy okresowo sprawdzać stan techniczny rusztowania.  

Przy wykonywaniu rusztowania należy sprawdzić: materiały, podłoże, prawidłowość 

wykonania, urządzenia piorunochronne. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie 

rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:  
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• w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,  

• w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,  

• podczas burzy i wiatru ,  

• w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od 

skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 

10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyżej 30 kV. (jeżeli warunki te nie 

są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ).  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Inspektor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. 

W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor może zażądać od wykonawcy dostarczenia świadectw stwierdzających, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań.  
6.2. Pobieranie próbek  

Próbki do badań – jeżeli zajdzie taka konieczność -  będą z zasady pobierane 

losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 

przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający.  

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi.  

Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów.  
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 

wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów 

z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Inspektor może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

7. Obmiary robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 

na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST, a ich 

ilość podaje się w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym wchodzącym 

w skład umowy. 

Obmiaru robót – jeżeli zajdzie taka konieczność - dokonuje wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 

poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 

obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w SST 

nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

8.   Odbiory robót. 

Poszczególne rodzaje odbiorów robót dokonywane będą na zasadach określonych  

w umowie.  
 

9.  Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostaną zgodnie z SIWZ ujęte 

w kwocie umownej i w związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 

10.  Dokumenty odniesienia. 

10.1. Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy. 
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiającego jeden 

egzemplarz kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót.  
10.2. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
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kierownika budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy 

w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 

zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 

postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny 

i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko 

i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 

czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych miejsc między nimi, uniemożliwiając wprowadzanie 

późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak 

i Inspektora.  

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, muszą 

być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 

nich odnosi. 

Inspektor jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego 

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

10.4. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych wyżej, dokumentami budowy są także: 
d) dokumenty wchodzące w skład umowy; 

e) pozwolenie na budowę ; 

f) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

g) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne; 

h) instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkań i narad; 

i) protokoły odbioru robót; 

j) opinie ekspertów i konsultantów; 

k) korespondencja dotycząca budowy. 

10.5.  Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 

do wglądu Inspektora oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego 

w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

10.6. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 

10.6.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie Inspektora następujących dokumentów: 

- rysunki robocze; 

- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania; 

- dokumentacja powykonawcza; 

Dokumenty składane Inspektorowi winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zamawiającego. 

Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 

materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 

miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 

wyłącznie przez wykonawcę. 

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 

w terminie określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 



16 
 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie 

z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być 

aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

Inspektora. 

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te 

należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 

kompletny zestaw rysunków powykonawczych zostanie przekazany Inspektorowi. 

10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych 

instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę 

wykonania urządzenia; 

2. informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny 

adres pocztowy; 

3. gwarancje producenta; 

4. szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu; 

5. dane o osiągach i wielkości nominalne; 

6. instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi; 

7. procedura rozruchu i testowania; 

8. zasady eksploatacji; 

9. instrukcja wyłączania z eksploatacji; 

10. instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek; 

11. środki ostrożności; 

12. instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy ; 

13. instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 

naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą, zakresem temperatur smarów i zalecaną 

częstotliwością smarowania; 

14. wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela 

producenta; 

15. wykaz ustawień przekaźników oraz nastawień przełączników sterujących 

i alarmowych; 

16. schematy połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 

sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

10.7. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 

i normatywami.  
PN-ISO 3443-8   - Tolerancje w budownictwie. 

PN-68/B-100020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501   - Zaprawy budowlane. 
PN-70/B-10100   - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymag. i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 – Płyty gipsowo-kartonowe. 
PN-B-30042:1997 - Spiowa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 

gipsowy. 
PN-72/B-10122  - Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
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PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  

PN-EN ISO 11600 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania 

dotyczące kitów. 
10.8  Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji 

robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
2. Zarządzenie MGPiB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy 

oraz tablicy informacyjnej  
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych  
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska  

5. Rozporządzenie z 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Inspektora 

o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie licencji i innych 

wymaganych zezwoleń. 


